- projekt umowy -

U M O W A Nr TID-III.272.2….2022
zawarta w dniu …………….  r.  pomiędzy Miastem Tarnobrzeg 

39-400  Tarnobrzeg,  ul. Kościuszki 32, które  reprezentuje:

Prezydent  Miasta  -  Dariusz Bożek

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Urszuli Rzeszut

zwanym w dalszym ciągu umowy „ Zamawiającym”  

a: 

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

reprezentowanym  przez:

………………………………………………….

………………………………………………….

zwanym w dalszym ciągu umowy „Wykonawcą”
Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w drodze zaproszenia do składania ofert, zgodnie z Regulaminem Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Tarnobrzega (Zarządzenie Prezydenta Miasta Tarnobrzega Nr 7/2021 z dnia 14.01.2021 r.) została zawarta umowa następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY
§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.  Rozbiórka budynku mieszkalnego oraz trzech budynków gospodarczych na działce nr ewid. 847/1 przy ul. Borów 31 w Tarnobrzegu, zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej dotyczącymi wykonywania robót budowlanych.
2. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
§ 2
1. Na przedmiot umowy określony w  § 1 składa się zakres rzeczowy zgodnie z projektem 
     budowlanym rozbiórki oraz przedmiarem robót.
2.  Zakres rozbiórki obejmuje w szczególności:
· zabezpieczenie terenu wokół budynku przed dostępem osób trzecich w czasie rozbiórki,
· rozbiórkę elementów dekarskich rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich, 
· rozbiórkę pokrycia z papy,

· rozbiórkę krat okiennych,

· rozbiórkę  stropów żelbetowych,

· rozbiórkę stolarki okiennej i drzwiowej,

· rozbiórkę ścian murowanych/ ścian drewnianych, 

· rozbiórkę posadzek, podłóg,

· rozbiórkę fundamentów,

· zasypanie wykopów,

· wywiezienie  gruzu z terenu rozbiórki i utylizację,

· plantowanie terenu,

· uporządkowanie terenu po rozbiórce,
Ponadto  Wykonawca, zobowiązany jest do:

- wykonania i  przedłożenia Zamawiającemu, w terminie do 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy, kosztorysu ofertowego opracowanego metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 18 maja 2004 roku r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym   (Dz. U. 2004 r. Nr 130 poz. 1389) w wersji papierowej i elektronicznej, pod rygorem naliczenia kary umownej,  
o której mowa w § 12 pkt. 1 litera c niniejszej umowy. Sporządzony kosztorys będzie dokumentem wykorzystywanym do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy 
w przypadku odstąpienia od umowy, a więc  w sytuacji uregulowanej w § 20 umowy.

- uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkich uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji i zgód niezbędnych dla wykonania Umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

TERMIN WYKONANIA
§ 3

1. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy:………….………………….
2. Za termin odbioru końcowego uważa się dzień, w którym zostanie podpisany protokół odbioru końcowego.

WYNAGRODZENIE

§ 4

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie z zaproszeniem                        do składania ofert oraz ofertą Wykonawcy wybraną w drodze zaproszenia do składania ofert zamieszczonego na stronie internetowej (BIP) Urzędu Miasta jest wynagrodzenie ryczałtowe.

2. Wynagrodzenie , o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą:

a) kwota netto ………………………………...   PL
                                                     

b) VAT 23 % (od poz. a) ………………………………………………..PL


c) kwota brutto (suma poz. a i b)…………………………………………………….PL
 (słownie złotych brutto………………………………………………………………..)

3. Wynagrodzenie określone w ust. 2 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu 
w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót. Zawiera ono ponadto m.in. następujące koszty: roboty przygotowawcze, porządkowe, organizacyjne (w tym koszt wykorzystania  mediów do celów budowy), geodezyjno – inwentaryzacyjne, wszelkie koszty związane z odbiorami wykonanych robót, uzyskaniem uzgodnień i decyzji, usunięcia ewentualnych wad przedmiotu zamówienia, zapewnienia gwarancji jakości. Niedoszacowanie, pominiecie czy brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia umownego.  

4. Zgodnie z zasadą wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Wykonawca w oparciu o powierzony zakres prac, stanowiący zazwyczaj jego ogólną charakterystykę, winien w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego dokonać analizy tego zakresu i przy przewidzeniu wszystkich możliwych ryzyk określić swoje całkowite wynagrodzenie, ponosząc całkowitą odpowiedzialność za poprawność wyceny i prawidłowość identyfikacji przedmiotu zamówienia.  Oznacza to, że Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego zobowiązuje się do wykonania wszelkich robót 
i czynności koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy niezależnie od tego, 
czy zostały one przewidziane na dzień złożenia oferty.

5. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy uzyskał koniecznie informacje 
i  zapoznał się z warunkami technicznymi budowy, co umożliwiło mu prawidłową ocenę zakresu robót, warunków i czasu koniecznego do należytego wykonania przedmiotu umowy oraz dokonania ostatecznej kalkulacji wynagrodzenia za przedmiot umowy.
WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 5
1. Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi fakturą końcową po odbiorze końcowym. 
2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty prawidłowo wystawionej faktury końcowej 
w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania wraz z dokumentami rozliczeniowymi 
na konto Wykonawcy.
3. Zamawiający może skrócić termin zapłaty prawidłowo wystawionej faktury końcowej 
w przypadku:
a) konieczności szybkiego rozliczenia zadania inwestycyjnego z udziałem środków zewnętrznych;

b) konieczności rozliczenia zadania inwestycyjnego do końca roku budżetowego.

4. Za dzień dokonania płatności będzie uważany dzień złożenia dyspozycji dokonania przelewu bankowego przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy,
5. Wykonawca zobowiązuje się do nie zbywania wierzytelności służących mu w stosunku 
do Zamawiającego, z tytułu wykonania niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego wskazującej nabywcę wierzytelności. 
6. Podstawę do wystawienia faktur częściowych będzie stanowić pozytywny protokół odbioru zrealizowanego zakresu robót, określonego zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, podpisany przez inspektora nadzoru na zasadach określonych w §17 umowy wraz z wymaganymi  załącznikami (dokumentami rozliczeniowymi).
7. Zamawiający zastrzega, iż zapłata za faktury częściowe będzie warunkowana budżetem Gminy Tarnobrzeg. Sumaryczna wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wartości wynagrodzenia brutto. 
8. Rozliczenie końcowe Wykonawcy nastąpi fakturą końcową, po podpisaniu protokołu odbioru końcowego i złożeniu przez Wykonawcę  sprawdzonych przez inspektorów nadzoru wszystkich dokumentów odbiorowych.
9. W przypadku zgłoszenia przez Podwykonawcę braku realizacji przez Wykonawcę jego wymagalnych zobowiązań finansowych udokumentowanych fakturą VAT oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót budowlanych, Zamawiający 
ma prawo w takim wypadku pokryć wynagrodzenie należne Podwykonawcy 
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy na co Wykonawca wyraża zgodę. 
10. W przypadku stwierdzenia wad, płatność za część robót wadliwych nastąpi dopiero 
po ich usunięciu przez Wykonawcę lub na jego koszt, a jeśli wad się nie da usunąć lecz nie będą one miały wpływu na możliwość użytkowania obiektu, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone proporcjonalnie do uszczerbku powstałego w wyniku istnienia wad.
§ 6

1. Fakturę  za wykonane roboty należy wystawić na adres Zamawiającego : 

Miasto Tarnobrzeg ul. Kościuszki 32 , 39-400 Tarnobrzeg.

Zamawiający posiada NIP 867-20-79-199.
2. Wykonawca jest / nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada  NIP :

……………………………………….
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
§ 7

1. Zamawiający zobowiązuje się przekazać teren budowy w terminie do 7 - u  dni od daty podpisania umowy, z zastrzeżeniem ustaleń §14 ust.3.

2. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy projekty budowlane i wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót, 
tj. dokumenty określające przedmiot zamówienia po podpisaniu umowy.

3. Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce do wykonania przedmiotu umowy oraz określi  niezbędne dane do prawidłowego zaplanowania prac przez Wykonawcę wszystkich robót.

4. Po przyjęciu placu budowy Wykonawca staje się jego gospodarzem w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

5. Zamawiający zobowiązany jest uczestniczyć w odbiorach częściowych, technicznym 
oraz końcowym robót. 

6. Zamawiający zobowiązany jest do odbioru przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z niniejszą umową, Zaproszeniem do składania ofert i obowiązującymi przepisami.

7. Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru inwestorskiego oraz w razie konieczności także autorskiego.
OBOWIĄZKI WYKONAWCY

§ 8
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy upoważnionego przez Wykonawcę 
do wykonywania czynności przewidzianych w Ustawie Prawo Budowlane.

§ 9

1. Wykonawca zobowiązuje się do protokolarnego przejęcia terenu budowy, zabezpieczenia terenu budowy z należytą starannością,  dbania o należyty porządek  na terenie budowy oraz zorganizowania zaplecza budowy oraz poniesie odpowiedzialność prawną 
i finansową za wszelkie zdarzenia związane z realizacją inwestycji na terenie budowy  
i poza tym terenem.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  i przedłożeniu go Zamawiającemu.
3. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego przekazywania Zamawiającemu  dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru.

4. Wykonawca zobowiązuje się strzec na swój koszt i ryzyko mienia Zamawiającego  znajdującego się na terenie budowy, a  także  zapewnić tam  właściwe  warunki  BHP   
i  ochrony  p. poż. pod rygorem ponoszenia wszystkich kosztów usunięcia szkód w mieniu Zamawiającego powstałych w związku z realizacją robót i z niewłaściwym zabezpieczeniem terenu budowy przez Wykonawcę.

5. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował w należytym porządku wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

6. Wykonawca zobowiązuje się do uniemożliwienia wstępu na teren budowy osobom nieupoważnionym.

7. Za wszelkie szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót na terenie budowy, oraz wyrządzone osobom trzecim ponosi odpowiedzialność Wykonawca i zobowiązany 
jest do ich naprawienia na własny koszt.

8. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przerwania robót oraz zabezpieczenia wykonanych robót przed zniszczeniem.

9. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego 
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót otoczenia miejsca budowy, dróg, instalacji podziemnych bądź majątku Zamawiającego, na własny koszt.

10. Wykonawca zobowiązany jest – przed rozpoczęciem robót wynikających z projektu budowlanego – wykonać drogi technologiczne ograniczające ilość zjazdów z placu budowy na drogi publiczne i umożliwiające transport materiałów po placu budowy. Wykonawca, w czasie prowadzonych robót będzie utrzymywał wszelkie niezbędne drogi technologiczne i dojazdowe do placu budowy. W tym celu, zobowiązany jest również 
do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

11. Każdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiającego o działaniach, których podjęcie może spowodować utrudnienia dla społeczności lokalnej, takich jak: przekładanie, odcięcie lub zamknięcie dróg, wodociągów, kanalizacji, elektryczności, gazu lub innych mediów użyteczności publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne.

12. Wykonawca zobowiązuje się po zakończeniu  robót rozbiórkowych przekazać teren Zamawiającemu  uporządkowany w terminie ustalonym na odbiór robót.

13. Wykonawca zobowiązuje się wykonać projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót budowlanych (w razie potrzeby). 
§ 10

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi o charakterze niszczycielskim pochodzenia naturalnego lub powstałych w wyniku działań człowieka, oraz od odpowiedzialności cywilnej przez cały czas trwania niniejszej umowy. 
2. Wykonawca jest zobowiązany dostarczać Zamawiającemu kopie polis ubezpieczeniowych w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.
3. Z chwilą przekazania Wykonawcy placu budowy na Wykonawcę przechodzi pełna odpowiedzialność m.in.  za:
· szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników  i osób trzecich przebywających na terenie budowy, 
· szkody wynikające ze zniszczenia obiektów, materiałów  sprzętu i innego mienia związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy,
· szkody wynikające ze zniszczenia własności osób trzecich spowodowane zaniedbaniem Wykonawcy.
4. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie uzyskane od instytucji  ubezpieczającej będą obciążały Wykonawcę.
5. Zapewnienie przestrzegania warunków BHP oraz wykonanie zabezpieczeń w rejonie   prowadzonych robót należą do Wykonawcy.
KIEROWANIE ROBOTAMI, NADZÓR

§ 11
1. Zamawiający powołuje swoich przedstawicieli do sprawowania nadzoru inwestorskiego 
i koordynacji realizacji przedmiotu zamówienia z wykonawcą robót budowlanych 
w osobach : 

a) Inspektor nadzoru robót budowlanych:  …………………………………..….…………

2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie : ………………..…….…………..

posiadającego uprawnienia…………………………………………………………………

Kierownik Budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy.  
3. Wykonawca zobowiązuje się skierować do wykonania przedmiotu umowy personel wskazany przez Wykonawcę w ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek osób, 
o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganych w zapytaniu ofertowym.  

4. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 3 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem którejkolwiek osoby 
do realizacji umowy. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca 
z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

5. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa 
w ust.3, nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

6. Skierowanie bez akceptacji Zamawiającego do kierowania robotami innych osób 
niż wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

7. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osób, uczestniczących 
ze strony Wykonawcy w realizacji zamówienia, jeżeli nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego.

8. Do obowiązków Kierownika budowy należy:

1) rzetelne zapoznanie się z umową, pytaniami i odpowiedziami do treści Zapytania ofertowego, decyzjami administracyjnymi dotyczącymi zamierzenia budowlanego, Dokumentacją projektową i STWiORB;

2) wykonywanie obowiązków wynikających z Prawa Budowlanego i rozporządzeń wykonawczych;

3) protokolarne przejęcie od Zamawiającego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim urządzeniami budowlanymi i stałymi urządzeniami określającymi lokalizację punktów osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego;

4) zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu w sposób zgodny z decyzjami administracyjnymi dotyczącymi zamierzenia budowlanego, Dokumentacją projektową, STWiORB, zasadami wiedzy technicznej i przepisami;

5) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych;

6) zawiadomienie na piśmie Zamawiającego oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego 
o gotowości do przeprowadzenia wymaganych przepisami prawa prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i kanałów kominowych;

7) zgłaszanie na piśmie członkom komisji odbiorowej gotowości do odbioru robót budowlanych;

8) zgłoszenie zadania inwestycyjnego do odbioru końcowego odpowiednim wpisem 
do Dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru końcowego.

9. Do obowiązków Kierownika robót należy:

1) rzetelne zapoznanie się z umową, pytaniami i odpowiedziami do treści Zapytania ofertowego, decyzjami administracyjnymi dotyczącymi zamierzenia budowlanego, Dokumentacją projektową i STWiORB;

2) wykonywanie obowiązków wynikających z Prawa Budowlanego i rozporządzeń wykonawczych;

3) zorganizowanie i kierowanie robotami w sposób zgodny z decyzjami administracyjnymi dotyczącymi zamierzenia budowlanego, Dokumentacją projektową, STWiORB, zasadami wiedzy technicznej i przepisami;

4) prowadzenie dokumentacji kierowanych robót;

5) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych.

10. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywanych robót budowlanych, a Kierownicy robót zobowiązani 
są do przebywania na terenie budowy w czasie wykonywania robót budowlanych odpowiednich do zakresu ich specjalności.

11. Kierownik budowy i kierownicy robót mają prawo:

1) występowania do Zamawiającego o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnieniami procesu budowy;

2) ustosunkowania się w Dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych.

ODBIORY

§ 12
1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będą całkowicie zakończone roboty objęte przedmiotem umowy:

a) Wykonawca  /Kierownik  budowy/  będzie zgłaszał gotowość do odbioru końcowego  pismem zawiadamiającym Zamawiającego wraz z oświadczeniem Kierownika budowy o zakończeniu budowy. 

       Przed odbiorem całości robót rozbiórkowych, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca przedłoży Zamawiającemu (Inspektorowi nadzoru) wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru. Wszystkie dokumenty przedstawione przez Wykonawcę do odbioru muszą być uzgodnione i sprawdzone przez przedstawiciela Zamawiającego (Inspektora nadzoru).

b)  Zamawiający wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbiór w ciągu 7 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę zawiadomienia o gotowości do odbioru, powiadamiając o tym Wykonawcę i pozostałych uczestników odbioru końcowego.

2. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono wady, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad. Po odbiorze robót przez Zamawiającego będzie podpisany protokół odbioru końcowego. 

3. Zakończenie prac komisji podpisaniem protokołu odbioru końcowego jest równoznaczne 
z potwierdzeniem terminu zakończenia robót w dacie zawiadomienia o gotowości 
do odbioru.  

4. Strony ustalają, że z prac komisji odbioru sporządzone zostaną protokoły zawierające wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru.

5. Jeżeli odbiór częściowy, całościowy, końcowy nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca:

a) nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy;

b) ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję. 

O terminie przeprowadzenia czynności odbioru Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Protokół z tak przeprowadzonego odbioru stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury i zażądania zapłaty należnego wynagrodzenia.

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót, to Zamawiający odmówi odbioru robót, spisania protokołu odbioru końcowego i potwierdzenia terminu zakończenia robót zgodnie ze zgłoszeniem gotowości do odbioru,  z winy Wykonawcy. 

7. Jeżeli w toku czynności odbioru całościowego robót budowlanych zostaną stwierdzone wady wówczas Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin, z zagrożeniem, iż po jego bezskutecznym upływie odstąpi od umowy lub powierzy poprawienie lub dalsze wykonanie umowy innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru posiada wady lub usterki, to sposób ich usunięcia należy każdorazowo ustalić z Zamawiającym.  

10. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu uwierzytelnione dokumenty geodezyjne powstałe po inwentaryzacji powykonawczej we właściwym miejscowo urzędzie.

KARY UMOWNE

§ 13
Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania będą stanowić kary umowne  
z następujących tytułów:
1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu  umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego od terminu zakończenia robót ustalonego w § 3, do dnia dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę zgłoszenia gotowości do odbioru, zgodnie z § 11 ust. 1 niniejszej umowy.

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego oraz 
w okresie rękojmi  i gwarancji  w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego 
za każdy dzień zwłoki  liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

c) za nieprzedłożenie kosztorysu uproszczonego, o którym mowa w § 2 ust.2 w wysokości  0,1 %  wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki. 

d) za oddelegowanie do wykonywania prac osób nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę);

2. W razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca obciąży Zamawiającego karą umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 

4. Stronie, która nie wykonała swojego obowiązku umownego w ustalonym terminie, Strona druga może ustalić dodatkowy termin wykonania tego obowiązku. W przypadku nie wykonania go, także w dodatkowym terminie, wysokość kar, o których mowa 
w ustępie 1 i 2 niniejszego paragrafu, ulega zwiększeniu o 50% z chwilą upływu ostatniego dnia terminu dodatkowego.

5. Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości umowy brutto.

6. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy równowartości wszelkiego rodzaju kar i grzywien nałożonych przez Państwowe Organa Kontrolne, których nałożenie pozostaje w związku z nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę,

7. Do należności z tytułu faktur nie zapłaconych przez Zamawiającego w terminie, mogą być doliczane odsetki ustawowe. Dotyczy to również nie zapłaconych w terminie kar umownych, opłat i odszkodowań oraz innych płatności przewidzianych niniejszą umową w odniesieniu do obu Stron. 

8. Zamawiający zastrzega sobie wyegzekwowanie kar umownych z faktury końcowej.
9. Wynagrodzenie umowne stanowi: wartość ryczałtowa przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 2 wraz z podatkiem VAT.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14
Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach:

1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli zaistniała istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu w terminie 30 dni  od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o tych okolicznościach  -  Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,  tj. do dnia odstąpienia, w zakresie  obejmującym roboty zinwentaryzowane przy udziale Zamawiającego.

2. Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

a) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny w terminie 7 dni od daty protokolarnego przekazania terenu budowy i mimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego do zaprzestania naruszenia, w terminie 7 dni od otrzymania wezwania nie zastosuje się do wezwania. 
b) Wykonawca nienależycie wykona obowiązek ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionej przyczyny i nie wznowił 
ich przez okres 7 dni,  mimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego 
do zaprzestania naruszenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, 
nie zastosuje się do wezwania. 

d)  Wykonawca realizuje roboty w sposób niezgodny z ustaleniami umowy, dokumentacją projektową, SST, wskazaniami Zamawiającego lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.
3. Wykonawca może odstąpić od wykonania umowy, jeżeli :

a) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że na skutek zaistnienia nie przewidzianych  uprzednio okoliczności nie będzie się mógł wywiązać ze zobowiązań umownych.
b) Zamawiający nie dokonuje zapłaty faktury Wykonawcy w ciągu trzech tygodni 
od chwili upływu terminu określonego w §5 ust. 2 i 3. 
4. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej, z podaniem uzasadnienia faktycznego 
i prawnego. W tym przypadku Wykonawca sporządzi zestawienie wykonanych robót wraz 
z określeniem stopnia zaawansowania i wartości poszczególnych elementów według stanu na dzień odstąpienia i przedłoży Zamawiającemu  do sprawdzenia jego zgodności 
ze stanem faktycznym. Wykonawca wraz z przedstawicielami  Zamawiającego   sporządzą  protokół inwentaryzacji robót wraz z rozliczeniem, który będzie stanowić podstawę 
do odbioru wykonanego zakresu przedmiotu zamówienia.

5. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego:

6.1.Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiającego protokół inwentaryzacji robót 
w toku oraz dokona wzajemnie uzgodnionych zabezpieczeń, na koszt Zamawiającego,

6.2.Zamawiający jest zobowiązany do odbioru robót opisanych w pkt. 6.1. niniejszego ustępu oraz zapłaty za ich wykonanie.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robót opisanego w § 2 umowy, 
w przypadku zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych na etapie zawierania umowy. Takie działania Zamawiającego nie będzie stanowiło podstawy do odstąpienia od umowy 
z winy Zamawiającego, jednakże przepisy ust. 6 pkt 6.1, i pkt 6.2 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio dla zakresu robót od realizacji których odstąpiono.

§ 15
1. Jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z umową realizacji robót, Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy na piśmie dokonywanie następujących zmian dotyczących sposobu 
i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:

a) w szczególnie uzasadnionych okolicznościach, których nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia przedmiotowej umowy robót rzeczowo przewidzianych w zamówieniu, ale które należy wykonać inaczej, niż to pierwotnie zakładano, np. przy zastosowaniu innej technologii lub innych materiałów;

b) w szczególnie uzasadnionych okolicznościach wykonania dodatkowego zakresu robót, 
tj. zakresu rzeczowo nieprzewidzianego w zamówieniu, którego wykonanie leży 
w interesie publicznym; 

c) zmian kolejności wykonania robót a Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde 
z powyższych poleceń.

2. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1, nie unieważniają 
w jakiejkolwiek mierze postanowień umowy, ale skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu wykonania robót, o którym mowa w § 3 ust. 1, oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 15 ust. 2  pkt.2.5.

3.Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakości i ilości robót bez pisemnego polecenia Zamawiającego.

4. Polecenie, o którym mowa w ust. 1 winno być potwierdzone aneksem do Umowy pod rygorem nieważności.

§ 16
Istotne postanowienia umowy:

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
    której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność takich zmian wynika
    z wystąpienia następujących okoliczności:

 zmiana terminu wykonania umowy  - w przypadku: 

a) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (temperatura, opady, wiatr, wilgotność), uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych zgodnie z normami, zaleceniami producentów wyrobów lub przepisami prawa, o ile Wykonawca wykaże brak możliwości wykonania w tym okresie innych robót budowlanych przewidzianych w Dokumentacji projektowej i STWiORB, 

b) braku środków finansowych na realizację inwestycji, z przyczyn niezależnych 
od Zamawiającego,

c) opóźnienia w przekazaniu placu budowy (odnotowane w dzienniku budowy - jeśli dotyczy) oraz udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiającego) 
lub wstrzymania realizacji robót przez Zamawiającego,

d) konieczność dokonania zmian lub konsekwencje błędów w dokumentacji projektowej, 

e) wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej. Zdarzeniami kwalifikowanymi jako przypadki siły wyższej są klęski żywiołowe takie jak: pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, wybuchy epidemii. Ponadto 
do przypadków siły wyższej zalicza się także strajki generalne, zamieszki, działania wojenne, akty terrorystyczne, przewroty wojskowe, działania organów władzy państwowej, takie jak blokady granic państwowych czy wprowadzenie zakazów eksportu czy importu,

f) opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, 
za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

g) opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

h) zmiany podyktowanej zmianą przepisów prawa,

i) gdy zaszła konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów, zmiana terminu realizacji o niezbędny  czas ich uzyskania,

j) gdy prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy, co uniemożliwi terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy,

k) w przypadku wykonywania innych wcześniej nieprzewidzianych robót, w strefie przekazanego placu budowy, Wykonawca jest upoważniony do wystąpienia 
o wydłużenie okresu na realizację zadania o okres wprowadzonych zakłóceń wraz ze skutkami z tego wynikłymi. Zapis ten dotyczy również wypadków drogowych powstałych w strefie robót,

l) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, niewyszczególnionych w przedmiarach robót, jak również wykonywania koniecznych rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych, jeżeli będzie potrzebny dodatkowy czas na ich wykonanie lub zmianę wynagrodzenia na warunkach określonych w Umowie;

      W przypadku wystąpienia którejkolwiek z wymienionych wyżej okoliczności w zakresie
      mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, termin wykonania umowy może ulec
      odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu
      w sposób należyty jednak nie dłużej niż  o czas  równy okresowi przerwy, postoju lub 
      opóźnienia.

Zmiana umówionego zakresu robót - w przypadku: 

a) ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych,

b) jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy,

c) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

d) konieczności zaniechania części robót budowlanych ze względu na zaistnienie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że ich wykonanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia  umowy,

e) konieczności wykonania dodatkowego zakresu robót budowlanych ze względu 
na ważny interes publiczny.

Zmiana sposobu spełnienia świadczenia. Zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:

a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;

b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;

c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej 
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót,

e) konieczność realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od Projektu budowlanego 
i pozwolenia na budowę;

f) wystąpienie warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;

g) wystąpienie warunków na terenie budowy odbiegających w sposób istotny 
od przyjętych w Dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych;

h) wystąpienie niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w zakresie niezbędnym 
do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji;

i) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

j) konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożności usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień pierwszeństwa.

organizacyjnej polegającej na: zmianie osób, Podwykonawców, grup Wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, 
że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie 
nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że osoby Podwykonawcy, grupy Wykonawców i innych podmiotów spełniają wszystkie wymogi wynikające 
z zapytania ofertowego i złożonej oferty.

wynagrodzenia: 

a) gdy zmianie ulegnie urzędowa stawka podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej po dniu wejścia 
w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której znajdzie zastosowanie zmiana nowych przepisów,

b) ze względów ekonomicznych lub technicznych dopuszcza się ograniczenie zakresu robót wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia do 20%,

c) w przypadkach określonych w pkt. 2.2 i 2.3  niniejszego §,
d) w przypadkach określonych w § 15 ust.1 lit. a, b
e) obniżenie wynagrodzenia w odpowiednim stosunku w przypadku istnienia usterki 
lub wady mającej charakter istotny i nieusuwalny (nie tylko takich uniemożliwiających  użytkowanie) oraz takiej, która odbiera cechy właściwe danemu obiektowi (zarówno funkcjonalne jak i estetyczne),
f) w przypadku ustawowej zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177) – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę – 
o wartość wynikającą z tych zmian,
g) w przypadku ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym 
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszy wykonywania zamówienia przez Wykonawcę – o wartość wynikającą z tych zmian.
Zmiana wynagrodzenia z powodu przyczyn wskazanych  w pkt 2.3 niniejszego 
§ oraz § 15 ust.1 lit. a i b nastąpi na podstawie opracowanych kosztorysów.

a) jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami zmian, odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona 
w kosztorysie ofertowym, używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4.
b) jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami zmian nie odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwie "Sekocenbud" w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.
c) jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami w pkt b) Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.
d) wykonawca jest zobowiązany do dokonania wyliczeń cen, o których mowa w pkt b) oraz przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.
3. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 2 pkt 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5,
     okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania
     takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu robót w sytuacji,
    w której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie powstałych z winy
    Zamawiającego ani Wykonawcy.

§ 23

Właściwym do rozpoznania wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy sporów jest Sąd  Powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
§ 24

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo budowlane. 

§ 25

Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

§ 26
Niniejszą umowę sporządzono w 4 - ech  jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem   1  egz. dla Wykonawcy i 3 egz. dla Zamawiającego. 

WYKONAWCA:                                                                            ZAMAWIAJĄCY:

                                                                                                  Kontrasygnata SKARBNIKA:

Załączniki:

…………………….

